

Il presente atto è una copia del documento originale informatico predisposto e conservato presso l'amministrazione. Il DSGA Dott.ssa Margherita Beatrice Falco.

CONTRATTO DI APPALTO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici il giorno dodici del mese di dicembre nella sede della stazione appaltante ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE "DON MICHELE ARENA" sita in Sciacca, in via Nenni 4, avanti a me Dott.ssa Margherita Beatrice Falco, autorizzata a ricevere atti e contratti nell'interesse dell'Amministrazione in base alla funzione di D.S.G.A. dell'Istituto, sono comparsi:

- la Prof.ssa Bruccoleri Gabriella nata a Favara (AG) il 26/10/1963, C.F.: BRCGRL63R66D514Q, nella sua qualità di Dirigente dell'Amministrazione (C.F. 92002960844), a tale funzione nominata con provvedimento del 13/8/2011 n. 14414, la quale dichiara di agire esclusivamente per conto e nell'interesse dell'Amministrazione ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE "DON MICHELE ARENA" Sciacca che rappresenta e presso cui è domiciliata, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, di seguito nel presente atto denominato semplicemente Amministrazione;

- il sig. Migliore Davide nato a Serradifalco (CL) il 22/2/1977, C.F.: MGLDVD77B22I644H, nella sua qualità di Rappresentate Legale dell'impresa "MIGLIORE ARTE E COSTRUZIONI DI MIGLIORE DAVIDE & C. s.a.s." con sede in SERRADIFALCO (CL) VIA CRUCILLA' N.192 – C.F. e Partita IVA: 01742600859, iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Caltanissetta al n. REA CL 95126, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata anche per brevità esecutore o impresa.

Della identità personale e capacità giuridica di detti componenti, io Dott.ssa Margherita Beatrice Falco, Ufficiale Rogante, sono personalmente certa.

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Consiglio d'Istituto n.2 della seduta del 28/03/2014, esecutiva

a norma di legge, l'Amministrazione ha approvato il progetto esecutivo dei LAVORI

di cui al Progetto esecutivo relativo al Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013

Programma Operativo Nazionale FESR "Ambienti per l'apprendimento" Asse II -

"Qualità ambienti scolastici" Obiettivo C - AGIS01600N - I.I.S.S. "DON MICHELE

ARENA", per una spesa complessiva di € €.749.777,76 (diconsi Euro

Settecentoquarantanovemilasettecentosettantasette/76), CIG 5738058B3F;

- con successivo determina a contrarre del Dirigente Scolastico n. 5464/A28 del

09/05/2014 l'Amministrazione ha deliberato di procedere all'affidamento dei lavori

mediante procedura di gara aperta con il criterio del prezzo più basso;

- con provvedimento n. 10905/A28 del 23/09/2014, l'appalto è stato aggiudicato in

via definitiva all'impresa MIGLIORE ARTE E COSTRUZIONI DI MIGLIORE

DAVIDE & C. s.a.s. con sede in SERRADIFALCO (CL) VIA CRUCILLA' N.192 –

C.F. e Partita IVA: 01742600859 con il ribasso del 34,2682 % sull'importo a base

d'asta (soggetto a ribasso) di € 399.258,53 e, quindi, per i seguenti importi, oltre IVA,

così come si evince dal decreto di aggiudicazione, dal relativo verbale di gara nonché

dagli atti di gara;

- importo complessivo dell'appalto compreso oneri non soggetti a ribasso
(sicurezza e incidenza mano d'opera).....€. 441.670,99;

- oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso:
€. 42.900,57;

- oneri per incidenza mano d'opera non soggetti a ribasso:..... €. 136.330,60;

- totali oneri non soggetti a ribasso (sicurezza e incidenza della mano d'opera):
€. 179.231,17;

- importo complessivo dell'appalto al netto degli oneri non soggetto a ribasso

(sicurezza e incidenza della mano d'opera)€. 262.439,82;

- in esecuzione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, con nota prot. n. 10909/A28 del 23/9/2014 e prot. n. 12452/A28 del 13/10/2014, l'impresa è stata invitata a produrre la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto; è stata verificata in particolare la regolarità del DURC, per verifica autodichiarazione alla data del 9/7/2014, mediante certificazione della Cassa Edile di Caltanissetta del 30/7/2014, e per stipula contratto, mediante certificazione della Cassa Edile di Caltanissetta del 31/7/2014, e della certificazione antimafia, disciplinata dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia), con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218 con l'acquisizione dei seguenti documenti: Comunicazione ai sensi dell'art. 84 comma 2, e art. 87 del D.lgs n. 159/2011 rilasciata dalla Prefettura di Agrigento prot. n. 0035947 del 22/9/2014;

- con nota del 03/11/2014 l'impresa ha presentato la documentazione richiesta ed ha costituito, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, la cauzione definitiva per un importo di € 107.193,54 a mezzo garanzia fideiussoria assicurativa emessa in data 14/10/2014 dalla Società HDI Assicurazioni;

- il legale rappresentante dell'impresa, la Direzione dei Lavori ed il responsabile del procedimento hanno dato atto nel verbale sottoscritto in data 25/11/2014, in virtù di quanto disposto dall'art. 106, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - PREMESSA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'Amministrazione concede all'impresa MIGLIORE ARTE E COSTRUZIONI DI MIGLIORE DAVIDE & C. s.a.s. con sede in SERRADIFALCO (CL) VIA CRUCILLA' N. 192 – C.F. e Partita IVA: 01742600859 che, accetta senza riserve, l'appalto relativo ai lavori di cui al Progetto esecutivo attinente al Programma Operativo FESR Sicilia 2007/2013 - Programma Operativo Nazionale FESR “Ambienti per l'apprendimento” Asse II - “Qualità ambienti scolastici” Obiettivo C - AGIS01600N - I.I.S.S. "DON MICHELE ARENA" Sciacca.

**ARTICOLO 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO - ANTICIPAZIONE -
TERMINI DI PAGAMENTO -**

Il corrispettivo dovuto dall'Amministrazione all'esecutore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in €. 441.670,99, oltre IVA nella misura di legge. Ai sensi dell'art. 26ter del D.L. n. 69 del 2013, conv. nella Legge n. 98/2013 ed alle condizioni da esso stabilite, è dovuta l'anticipazione del prezzo pari al 10% del suddetto corrispettivo, salvo espressa rinuncia in forma scritta da parte dell'impresa e comunque subordinato alla effettiva erogazione del finanziamento. L'erogazione di tale anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'impresa, di ulteriore e specifica garanzia fideiussoria, di un importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori; la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento (S.A.L.). L'anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. L'anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l'esecuzione del contratto non

proseguo secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate. Al fine dell'erogazione di tale anticipazione, le parti danno atto che l'impresa ha stipulato una ulteriore e specifica garanzia fidejussoria di importo di € 44.177,09. Tale fidejussione è stata rilasciata in data 11/12/2014 dalla società HDI Assicurazioni, Agenzia 0514/904, ed avente il numero 0514405352.

La contabilizzazione dei lavori è stabilita a misura secondo quanto previsto dal capitolato speciale di appalto; - i pagamenti in acconto saranno effettuati, previa verifica delle condizioni di eseguibilità degli stessi (compresa l'acquisizione di DURC regolare e non risalente ad una data antecedente a 120 giorni), entro trenta giorni dall'emissione del certificato di pagamento; - il pagamento della rata di saldo sarà effettuato entro lo stesso termine di trenta giorni, previa verifica della conformità complessiva, di acquisizione di un nuovo DURC regolare, ed in presenza del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

A valere sugli importi dovuti a titolo di acconto e saldo, verrà defalcato l'importo eventualmente già erogato a titolo di anticipazione.

ARTICOLO 4 – TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALI

L'impresa dovrà eseguire ed ultimare i lavori appaltati in giorni centocinquanta naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipula del contratto. Nel caso di mancato rispetto del termine sopraindicato, per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori sarà applicata una penale di euro 0,5 per mille dell'importo netto contrattuale pari ad €. 220,00/giorno e comunque non superiore al 10%. L'ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata per iscritto dall'appaltatore e dovrà risultare da apposito

verbale sottoscritto da quest'ultimo e dal direttore dei lavori.

Fanno parte integrante e sostanziale (anche se materialmente non allegati) il Programma dei Lavori e la strutturazione dei S.A.L. (Stati di Avanzamento Lavori) con i relativi termini.

ARTICOLO 5 - TERMINI PER IL COLLAUDO O PER IL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori (importo lavori inferiore a 500.000 €).

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DELL'ESECUTORE

L'appalto viene concesso dall'Amministrazione ed accettato dall'impresa sotto l'osservanza piena ed assoluta delle condizioni e delle modalità previste nei seguenti documenti:

- capitolato speciale d'appalto;
- elaborati grafici e tecnici progettuali: 4.1 Planimetria Generale di Progetto, 4.2. Corpo "A", 4.3. Corpo "B", 4.4. Corpo "C", 4.5. Palestra, 4.6. Campo di Calcetto, 5.1 Analisi dei Prezzi; 5.2. Elenco dei Prezzi, 5.3. Computo Metrico Estimativo;
- atti relativi all'approvazione del progetto: ivi inclusi visti, pareri, autorizzazioni ed assensi comunque denominati;
- cronoprogramma dei lavori;
- piano di sicurezza e coordinamento redatto dalla stazione appaltante ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE "DON MICHELE ARENA" Sciacca per tramite del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;
- piano operativo di sicurezza redatto dall'impresa ai sensi dell'art. 131, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; l'impresa, ai sensi dell'art. 131 del D.Lgs. n.

163/2006, si impegna a redigere ed a trasmettere all'Amministrazione, comunque prima della consegna dei lavori, eventuali proposte integrative del piano di sicurezza, nonché del piano operativo di sicurezza.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 137 comma 3 del D.P.R n.207/2010, tutti i suddetti documenti espressamente richiamati, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, non sono materialmente allegati al presente contratto, tranne il Capitolato speciale d'appalto e l'Elenco Prezzi, e rimangono conservati dalla stazione appaltante e costituiscono elementi sostanziali ai fini dell'interpretazione del presente contratto, della portata applicativa dello stesso e dell'individuazione delle obbligazioni a carico dell'impresa e dei corrispettivi riconoscibili alla stessa. Rientra tra gli obblighi dell'esecutore, per quanto di propria competenza, anche l'esatta osservanza del Regolamento CE N. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità e di quanto stabilito dalla Circolare del MIUR n. AOODGAI/1234 del 29/1/2013 emanata in applicazione dello stesso.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DELL'ESECUTORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI

L'impresa dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi. L'impresa si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

ARTICOLO 8 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 118, comma 1 del D.lgs. 163/06, Il presente contratto non può essere

ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione.

Si dà atto dell'impossibilità per l'amministrazione di poter preventivamente accettare, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 117 del D.lgs. 163/2006, la cessione di tutti o parte dei crediti venuti a maturazione in ragione del presente contratto.

E' consentito il subappalto delle seguenti prestazioni e/o lavorazioni in quanto:

Si dà atto che, in sede di offerta, ai sensi dell'art.118 del D. Lgs. n. 163/2006

l'Impresa MIGLIORE ARTE E COSTRUZIONI DI MIGLIORE DAVIDE & C.

s.a.s. ha dichiarato di volere subappaltare o cedere in cottimo le seguenti lavorazioni:

- il 30% dei lavori appartenenti alla categoria prevalente OG1 esattamente: opere di dismissioni e rimozioni; - opere di tinteggiatura; - intonaci civili per interni e/o esterni; - opere di pavimentazione e relative forniture; - opere di scavo; - trasporto di materiale; - conglomerati cementizi per qualsiasi destinazione; - conglomerati bituminosi; - nonché eventuali altre lavorazioni non appartenenti alla categoria prevalente ancorché subappaltabili per legge.

Si dà atto che, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 lettera b) dell'art. 31 del D.L. n. 69/2013, conv. nella legge n. 98/2013, ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'appalto o nel subappalto, l'Amministrazione provvederà ad acquisire d'ufficio il DURC in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Resta comunque salvo quanto disposto dal comma 3 dello stesso articolo 31.

ARTICOLO 9 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Per la sospensione e ripresa dei lavori trovano applicazione le disposizioni contenute rispettivamente agli artt. 158 e 159 del D.P.R. n. 207/2010.

ARTICOLO 10 – VARIANTI

Sono ammesse le varianti, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal relativo regolamento di attuazione, D.P.R. n. 207/2010. In tal caso le

parti prendono atto di quanto disposto in materia dall'art.37 del D.L. 24/6/2014 n. 90, convertito con Legge n. 114/2014 ed assicurano la massima e reciproca collaborazione rispetto agli adempimenti ed i termini ivi previsti.

Le parti sin da ora si impegnano a prendere atto delle eventuali determinazioni adottate dall'ANAC al riguardo.

ARTICOLO 11 - REVISIONE PREZZI

La revisione prezzi non è ammessa, fatto salvo quanto disposto dall'art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006 in materia di adeguamento dei prezzi.

ARTICOLO 12 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'esecutore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010, la cauzione definitiva di € 107.193,54, a mezzo garanzia fideiussoria assicurativa, ex art.75, c.3 D.Lgs 163/06 emessa in data 14/10/2014 dalla Società HDI Assicurazioni Agenzia n. 0514/904 di Serradifalco, polizza n. 0514404828.

Tale cauzione sarà progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, a misura dell'avanzamento dei lavori, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente.

L'Amministrazione ha diritto di valersi sulla predetta cauzione, nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'impresa.

ARTICOLO 13 – POLIZZA ASSICURATIVA

Le parti danno atto che l'impresa ha stipulato, ai sensi rispettivamente dell'art. 129 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 125 del D.P.R. n. 207/2010, una polizza di assicurazione con un massimale di € 441.670,99 per danni di esecuzione, ed un massimale di €. 1.000.000,00 (RCT) per danni ad impianti ed opere preesistenti,

nonché per responsabilità civile verso terzi emessa in data 18/10/2014 dalla Società

HDI Assicurazioni Agenzia di Serradifalco, polizza n. 0514404861.

ARTICOLO 14 – ADEMPIMENTI ANTIMAFIA

L'Amministrazione ha provveduto ad effettuare le verifiche previste dalla normativa antimafia disciplinata dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia), con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 258.

ARTICOLO 15- RISOLUZIONE E RECESSO

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di legge di cui agli artt. 134, 135, 136, 137 e 138 del D.Lgs. n. 163/2006.

ARTICOLO 16 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Eventuali controversie tra l'Amministrazione e l'impresa derivanti dall'esecuzione dei lavori, ove ne sussistano le condizioni, formeranno oggetto di accordo bonario di cui all'art. 240 del D.Lgs. 163/2006.

Qualora la procedura di accordo bonario non avesse esito positivo, così come in tutti gli altri casi in cui si verificano controversie, il foro competente è quello di SCIACCA.

ARTICOLO 17 - DOMICILIO DELL'ESECUTORE

A tutti gli effetti del presente contratto, l'impresa elegge domicilio in Serradifalco (CL) alla via Crucillà n. 192 e dichiara di volersi avvalere per ogni comunicazione al seguente indirizzo PEC: impresamigliore@pec.it o in subordine al seguente FAX 09341930323.

ARTICOLO 18 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto, si fa espresso riferimento alle norme contenute nel capitolato speciale d'appalto, nel Regolamento

approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché nel Codice dei contratti

approvato con D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 nonché a tutte le leggi e regolamenti

vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

ARTICOLO 19 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTI FISCALI

Sono a carico dell'esecutore, ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. n. 207/2010, tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi, presenti e futuri, alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari.

ARTICOLO 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'esecutore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

ARTICOLO 21 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'esecutore, secondo le modalità definite dal combinato disposto dell'art. 2 della Legge Regionale n. 15, del 20 novembre 2008, e dell'art. 3 della L. n. 136 del 13 agosto 2010, e loro ss.mm.ii., si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle disposizioni di legge vigenti. L'esecutore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. L'esecutore si impegna a dare immediata comunicazione della notizia dell'inadempimento della propria controparte subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'esecutore prende atto dei seguenti codici: codice identificativo di gara (CIG) n. 5738058B3F; codice unico di progetto (CUP)

G88G10001550007, G88G10001580007, G88G10001650007.

L'esecutore si impegna ad accendere e/o utilizzare, apposito conto corrente bancario e/o postale dedicato sul quale far confluire, in via esclusiva, tutte le somme erogate dal Committente relative al presente appalto. Le somme erogate a titolo di acconto e saldo delle attività svolte non potranno essere utilizzate per spese diverse e/o non strettamente connesse allo stesso.

L'appaltatore è obbligato a comunicare l'accensione e/o l'utilizzo del conto, gli estremi identificativi dello stesso, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Ogni eventuale cambiamento delle coordinate bancarie cui riferire i pagamenti, dovrà essere comunicato dall'esecutore con nota scritta, debitamente firmata dal legale rappresentante.

ARTICOLO 22 - ALLEGATI AL CONTRATTO

Formano parte integrante e sostanziale (anche se materialmente non allegati) del presente atto i seguenti documenti:

- Provvedimento nomina Dirigente Scolastico;
- Polizza definitiva di € 107.193,54 ridotta nei termini di legge, con polizza fidejussoria n° 0514404828 avente data di decorrenza 14/10/2014 e data di scadenza del 07/10/2015 e comunque la stessa resterà valida fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;
- Polizza C.A.R. per danni di esecuzione, garanzia di manutenzione e responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione ai sensi art 30 commi 3 e 4 L. 109/94 e ss.mm.ii. con Polizza n° 0514404861 avente data di decorrenza 18/10/2014 e data di scadenza 18/10/2015 e comunque la stessa resterà valida fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;
- Polizza fideiussoria per l'anticipazione n. 0514405352 avente data di decorrenza

11/12/2014 e data di scadenza 11/12/2015;

- Dichiarazione inerente la tracciabilità dei flussi finanziari con relativa comunicazione dei codici IBAN per gli accreditamenti;

- Programma dei Lavori e la strutturazione dei S.A.L. (Stati di Avanzamento Lavori) con i relativi termini;

- P.O.S elaborato dalla impresa esecutrice;

- Piano di sicurezza e coordinamento redatto dalla stazione appaltante.

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti allegati:

- Elenco dei Prezzi;

- Capitolato Speciale d'Appalto.

E, richiesto, io Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, Ufficiale Rogante ho redatto mediante strumenti informatici, il presente atto su 13 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, con firma digitale ai sensi dell'articolo 24, del D.Lgs. 07/03/2005, n.82 C.A.D., di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'articolo 14 del D.P.C.M. 22/02/2013. In presenza delle parti io Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, Ufficiale Rogante, ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

Per l'Impresa

Sig. Davide Migliore

Per l'Amministrazione

Prof.ssa Gabriella Bruccoleri

L'Ufficiale Rogante

Dott.ssa Margherita Beatrice Falco

Rapporto di verifica

Nome file Livello1: **contratto_appalto_92002960844_01742600859_12dic2014.pdf.p7m.p7m.p7m.tsd**

Data di verifica: **13/12/2014 13:05:05**

Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito verifica
 ArubaPEC Time Stamping Authority A NG 022	ArubaPEC S.p.A. NG TSA 2	2	

Nome file Livello2: **contratto_appalto_92002960844_01742600859_12dic2014.pdf.p7m.p7m.p7m.tsd**

Data di verifica: **13/12/2014 13:05:05**

Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito verifica
 MARGHERITA BEATRICE FALCO	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	3	

Nome file Livello3: **contratto_appalto_92002960844_01742600859_12dic2014.pdf.p7m.p7m.p7m.tsd**

Data di verifica: **13/12/2014 13:05:05**

Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito verifica
 GABRIELLA BRUCCOLERI	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	4	

Nome file Livello4: **contratto_appalto_92002960844_01742600859_12dic2014.pdf.p7m.p7m.p7m.tsd**

Data di verifica: **13/12/2014 13:05:05**

Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Esito verifica
 DAVIDE MIGLIORE	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	5	